COMUNE DI PROCIDA

PROGETTO ESECUTIVO

Progetto di adeguamento e sistemazione del "Punto di Sbarco" per ormeggio piccole imbarcazioni da pesca - Molo di Levante - all'interno del Porto commerciale di Marina Grande

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

		Euro
CAPO A - LAVORI		
		97.800,00
	Incremento lavori su isola 7%	6.846,00
a1)	Totale lavorazioni	**104.646,00**
a2)	di cui incid. manodopera	20.975,83
a3)	di cui costi sicurezza	944,83
	Totale lavorazioni soggetto a ribasso (a1-a2-a3)	**83.670,17**
a4)	Apprestamenti PSC	3.074,06
	a5) Totale appalto (a1+a4)	**107.720,06**
CAPO B - SOMME A DISPOSIZONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
b1) Spese tecniche:		
Direzione lavori e contabilità		
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		15.500,00
	Compenso spese tecniche	15.500,00
	Contributo Previdenziale 4%	620,00
	b1) Totale spese tecniche	**16.120,00**
b2) Incentivo Ufficio RUP (0,37x2% di a4)		**1.073,23**
compresivo di oneri riflessi e Irap		
b3) accantonamento per imprevisti e controversie		**4.925,49**
(art. 12 DPR 554/99)		
b4) IVA e altre imposte:		
	I.V.A. 22% su (a1+a3+b1+b3)	28.328,42
	Totale b4 IVA e imposte	**28.328,42**
	Totale somme a disposizione (b1+b2+b3)	**50.447,14**
CAPO C - TOTALE PROGETTO		**158.167,20**