# COMUNE DI FORIO

PROGETTO DEFINITIVO




elaborato:

**1.8**

progetto a cura di: **V SETTORE: Ing. Luca De Girolamo**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: **Arch. Marco Raia**

## RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL MOLO BORBONICO E RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO PESCHERECCIO INTERNO AL PORTO TURISTICO

| | |
|---|---|
| rev. DIC 2013 | LOTTO I : STRALCIO FUNZIONALE 1-GAC ISOLE DEL GOLFO MISURA 3.3. DEL FEP CAMPANIA 2007/2013 |
| data: | |
| formato: | documento: **QUADRO ECONOMICO** |
| scala: | |

## QUADRO ECONOMICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A)** | **Lavori a base d'asta** | | |
| **a.1)** | Lavori soggetti a ribasso d'asta | € | 108.760,67 |
| **a.2)** | Oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso | € | 848,36 |
| | **TOTALE LAVORI DA APPALTARE A)** | € | **109.609,03** |
| **B)** | **Somme a disposizione** | | |
| **b.1)** | Accertamenti ed indagini geologiche | € | 0,00 |
| **b.2)** | Imprevisti < 5% A) | € | 257,05 |
| **b.3)** | Spese tecniche | € | 0,00 |
| **b.4)** | Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 e s.m.e.i. 2% di A) | € | 2.192,18 |
| **b.5)** | Spese di gara e pubblicità incluso IVA | € | 200,00 |
| **b.6)** | Oneri Previdenziali (4% su spese tecniche, indagini, collaudi) | € | 0,00 |
| | **TOTALE B)** | € | **2.649,23** |
| **C)** | **IVA** | | |
| **c.1)** | IVA su lavori 22% di A) + b.2) | € | 24.170,54 |
| | **TOTALE C)** | € | **24.170,54** |
| | **TOTALE GENERALE A)+B)+C)** | € | **136.428,80** |